Chetmno, dnia 1.03.2018 r.

PZD.272.22.2018.KZ

Wykonawcy zainteresowani
realizacjg zamowienia

Dotyczy: wyjasnien tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej

SIWZ) dla postgpowania (nr sprawy: PZD.272.2.2018.KZ), ktérego przedmiotem sa Zadania
wspoélne na drogach powiatowych na terenie powiatu chelminskiego, obejmujace wykonanie:
1) przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki — Unislaw,

2) przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebieluch — Robakowo,

3) przebudowy drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo — Kornatowo,

4) przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Gorne Wymiary — Podwiesk,

5) przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno — Kijewo Krdélewskie.

W dniu 1 marca 2018 r. do Powiatu Chelminskiego wplynelo pismo z prosba

0 wyjasnienie kwestii dotyczacych wyzej wymienionego postepowania. Tre$¢ zapytah oraz

wyjasnienia przedstawiono ponizej:

1.

Dotyczy §2 ust. 10 Umowy:

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturq dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8,
a zawart umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wykonawca wnosi, aby wstrzymanie wyplaty naleznego Wykonawcy dotyczyto wylacznie
kwoty, co do ktérej Wykonawca nie przedstawit wymaganych dokumentow.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §2 ust. 10 wzoru umowy.

Dotyczy §4 ust. 2 pkt. 8) Umowy:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy naprawianie, na swdj koszt urzgdzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot;

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zapis nie dotyczy urzadzen niezinwentaryzowanych.
Wyjasnienie:

Zapis dotyczy wszystkich urzadzen podziemnych uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robot.
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Dotyczy §5 Umowy:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie
robdt od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy w sposéb adekwatny do jego obowigzkéw okreslonych Umowa poprzez
wprowadzenie nastgpujacego zapisu: ,,Lgczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu
realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokoSci Wynagrodzenia i nie obejmuje
utraconych korzysci ani szkéd posrednich.”

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §5 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 3 Umowy:

W razie stwierdzenia, iz dostarczone przez Wykonawce dokumenty sq niekompletne lub
zawierajq bledy, Wykonawca uzupelni je lub poprawi na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na
poprawienie dokumentéw bedzie wystarczajacy na dokonanie poprawek.

Wyjas$nienie:

Zgodnie z zapisami ST Wykonawca ma obowiazek na biezaco prowadzié¢ niezbedna
dokumentacj¢ zwigzang z realizacjg inwestycji oraz przygotowaé do odbioru robot
dokumenty wymienione w pkt 8.4.2 ST D-00.00.00. Ewentualny termin na uzupelnienie lub
poprawienie dostarczonych przez Wykonawce dokumentow, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidlowosci bedzie wyznaczony przez Zamawiajacego po uwzglednieniu
realnych mozliwosci dokonania poprawek.

Dotyczy §7 ust. 7 Umowy:

W razie stwierdzenia, w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego jakichkolwiek
wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze termin wyznaczony przez Zamawiajacego bedzie
uzasadniony technologicznie oraz uwzglednia¢ bedzie uwarunkowania atmosferyczne.
Wyijas$nienie:

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego
jakichkolwiek wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin ich usunigcia bedzie uzasadniony technologicznie oraz bedzie
uwzglednial uwarunkowania atmosferyczne.

Dotyczy §7 ust. 8§ Umowy:

W przypadku stwierdzenia, iz wady lub usterki sq istotne dla Zamawiajgcego, moze on
powstrzyma¢ si¢ od podpisania protokotu odbioru ostatecznego do dnia ich usuniecia.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze w przywotanym zapisic mowa jest o wadach i
usterkach istotnych, uniemozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wyjasnienie:

W przywolanym zapisie mowa jest o wadach i usterkach istotnych dla Zamawiajgcego, w tym
rowniez uniemozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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7.

Dotyczy §7 ust. 10 Umowy:

Jezeli Wykonawca nie usunie nieistotnych wad i usterek w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
Jjest uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze termin ustalony w protokole bedzie uzasadniony
technologicznie oraz uwzgledniaé¢ bedzie uwarunkowania atmosferyczne.

Wykonawca wnosi ponadto o wykreslenie stowa ,,ryzyko”. Wykonawca nie ma wplywu na
podmiot trzeci, ktdry, bedac profesjonalnym przedsi¢biorcg, usuwaé bedzie wady lub usterki
na wilasne ryzyko.

Wyja$nienie:

W  przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego
nieistotnych dla Zamawiajacego wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, wyznaczony
w tresci protokotu ostatecznego termin ich usunigcia bedzie uzasadniony technologicznie oraz
bedzie uwzglgdnial uwarunkowania atmosferyczne.

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §7 ust. 10 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 12 Umowy:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji  jakosci, w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne Ilub technologiczne usunigcia nieprawidlowosci, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wnosi, aby termin wyznaczony na usuni¢cie wad i usterek uwzglednial rowniez
uwarunkowania atmosferyczne.

Wykonawca wnosi o wykreslenie stowa ,,ryzyko”. Wykonawca nie ma wptywu na podmiot
trzeci, ktory, bedac profesjonalnym przedsigbiorca, usuwac bedzie wady lub usterki na wtasne
ryzyko.

Wyjasnienie:

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wad i usterek w
wykonaniu przedmiotu umowy, wyznaczony przez Zamawiajgcego termin ich usuniecia
bedzie oprécz mozliwosci technicznych i technologicznych uwzglednial rowniez
uwarunkowania atmosferyczne.

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §7 ust. 12 wzoru umowy.

Dotyczy §7 Umowy —,,0dbiér przedmiotu umowy”

Wykonawca zwraca si¢ o dopisanie uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego
odbioru, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: ,W
przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej
przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru
i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §7 wzoru umowy, W powyzszym
zakresie.
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10.

11.

12.

13.

Dotyczy §9 ust. 4 Umowy:

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzqdzen, instalacji i
wyposazenia majgce wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu. W okresie gwarancji i rekojmi obowigzkiem
Wykonawcy jest naprawa wad i usterek, nie za$ serwisowanie przedmiotu umowy. W
nastepstwie rozstrzygniecia przetargu Strony majg podpisa¢ umowe o roboty budowlane, nie
Zas Umowe Sserwisowa.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §9 ust. 4 wzoru umowy.

Dotyczy §9 ust. 5 Umowy:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek, stwierdzonych w okresie trwania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia,
o0 ktorym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca wnosi, aby przed powierzeniem podmiotowi trzeciemu wykonawstwa
zastgpczego, Zamawiajacy wezwal Wykonawce do usunigcia wad i usterek i wyznaczyt
Wykonawcy dodatkowy termin.

Wykonawca wnosi ponadto o wykreslenie stowa ,,ryzyko”. Wykonawca nie ma wptywu na
podmiot trzeci, ktory, bedac profesjonalnym przedsigbiorca, usuwaé begdzie wady lub usterki
na wiasne ryzyko.

Wyjasnienie:

Zapis §9 ust. 5 wzoru umowy wskazuje z jakich $rodkow begda pokrywane w pierwszej
kolejnosci koszty usuwania wad i usterek, w przypadku koniecznosci zlecenia tych robot
podmiotowi trzeciemu. Procedura postgpowania w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w okresie trwania rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostala przedstawiona w §7 ust. 11-14
WZOru Umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §9 ust. 5 wzoru umowy.

Dotyczy §10 ust. 6 Umowy:

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, uwaza sie, ze
Zamawiajqcy zaakceptowal projekt umowy.

Wykonawca wnosi o skrocenie terminu, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi
do projektu umowy o podwykonawstwo, do 7 dni, co znacznie usprawni to proces
podzlecania robot i przebieg realizacji inwestycji.

Wyja$nienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §10 ust. 6 wzoru umowy.

Dotyczy §10 ust. 20 Umowy:

Podstawq dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest
wykazanie jej zasadnosci poprzez zlozenie dokumentow potwierdzajgcych wykonanie i odbior
robdt, ustug lub dostaw a takze zlozenie faktury, zgodnej z zakresem zawartej umowy o
podwykonawstwo i cenami jednostkowymi, ktore nie mogq by¢ wyzsze niz ceny jednostkowe
okreslone w kosztorysie ofertowym, zawartym w ofercie Wykonawcy.
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14.

15.

16.

Wykonawca wnosi o wykreslenie cz¢sci zapisu, mowigcej, ze ceny jednostkowe w umowach
o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze niz ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku zmiany sytuacji rynkowej i podwyzszenia cen
dotyczacych czegsci robdt, decyzjg i ryzykiem Wykonawcy jest ewentualne powierzenie
realizacji czgéci robot podwykonawcy za wynagrodzeniem wyzszym niz przewidziane w
kosztorysie ofertowym oraz pdzniejsze poszukiwanie mozliwosci realizacji innych robdt w
nizszych cenach lub zmniejszenie zysku Wykonawcy. Wykonawca proponuje zapis méwiacy,
ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy, ktory to =zapis skutecznie uchroni Zamawiajgcego przed
ponoszeniem solidarnej odpowiedzialnosci w kwocie wyzszej niz kwota wynagrodzenia
umownego.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §10 ust. 20 wzoru umowy.

Dotyczy §10 ust. 24 Umowy:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadaé wiedze i doswiadczenie
odpowiadajgce proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiqzku z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy, a takze dysponowaé
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zwraca si¢ o wykreslenie przywolanego zapisu, ktéry w sposéb nadmierny i
bezzasadny ingeruje w tres¢ umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca. Wymaganie
takie jest zasadne, jesli Wykonawca postugiwal si¢ wiedzg, doswiadczeniem, potencjatem itp.
podmiotu trzeciego w celu spelnienia warunkdéw postepowania przetargowego. Wymog taki
nie znajduje jednak uzasadnienia w przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
robot. Dla przykiadu, niewielkie przedsigbiorstwo niespelniajace danej cz¢$ci warunkow
udzialu w postepowaniu przetargowym wymogdéw stawianych Wykonawcy moze posiadad
jednak odpowiedni i wystarczajgcy potencjat i doswiadczenie (np. znajomos$¢ lokalnego
rynku, dysponowanie czescig sprzetu) do realizacji czesci zakreséw robdt, a w szczegdlnosci
do wspomozenia sit wlasnych Wykonawcy. Nalezy przy tym podkresli¢, ze to Wykonawca
odpowiada za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy.

Wyjasdnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §10 ust. 24 wzoru umowy.

Dotyczy §11 Umowy —,,Odstgpienie od umowy i kary umowne”

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu stanowiacego, ze uprawnienie do odstapienia od Umowy
przystugiwaé bedzie w odniesieniu do niewykonanej czgsci Umowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 wzoru umowy, w powyzszym
zakresie.

Dotyczy §11 ust. 2 Umowy:

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢ a takze w przypadkach odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci
10% kwoty brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wnosi o obniZenie kary umownej do 5% brutto wynagrodzenia Wykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 2 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 4 Umowy:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach...

Wykonawca wnosi, aby przed skorzystaniem z prawa do odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy zobowigzany byl do pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania danych
naruszen i wyznaczenia mu dodatkowego odpowiedniego terminu.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 4 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 4 pkt. 1) Umowy:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,
w nastepujgcych przypadkach:

1) niedotrzymania terminu rozpoczecia robot, o ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy,
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zapis ma zastosowanie wylgcznie do niedotrzymania
terminu z winy Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy potwierdza, ze zapis ma zastosowanie do niedotrzymania terminu rozpoczecia
robot z winy Wykonawcy.

Dotyczy §11 ust. 4 pkt. 2) Umowy:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,
w nastepujgcych przypadkach:

2) nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu, ktéry sformutowany jest w sposob ogdlny oraz w
sposob nieuzasadniony rozszerza uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.
Zgodnie z trescig postanowienia, nawet mato istotne uchybienia Wykonawcy mogg stanowié
podstawe do odstgpienia od Umowy.

Wyja$nienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 5 Umowy:

W przypadku zwloki w rozpoczgciu robot oraz wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3 % kwoty brutto podanej w § 2 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy
dzien zwtoki.

Wyja$nienie:

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 5 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 6 Umowy:

W przypadku niedotrzymania termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w s 7 ust. 3, 7, 10, 11, 12 umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w
wysokosci 0,3 % kwoty brutto podanej w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwloki.
Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy
dzien zwtoki.

Wyjas$nienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 6 wzoru umowy.
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22.

23.

24.

25.

26.

Dotyczy §11 ust. 7 Umowy:

W przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajgcego, do zmiany
zawartej umowy o podwykonawstwo, w zakresie, o ktorym mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2000,00 PLN.

Wykonawca wnosi o obniZenie kary umownej do 1000 zi.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 7 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. § Umowy:

W  przypadku braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % kwoty brutto podanej w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki.
Wykonawca wnosi o zastrzezenia kary za kazdy przypadek, nie za$ za kazdy dzien
naruszenia.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 8 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 9 Umowy:

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci kazdorazowo
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 2000,00 PLN.

Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 1000zt za kazdy przypadek.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 9 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 15 Umowy:

W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca wnosi o zastrzezenie wzgledem Wykonawcy analogicznego postanowienia jak
to, ktore przysluguje Zamawiajacemu, tj. do dokonania jednostronnego odbioru w przypadku,
gdy Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie, 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do dokonania odbioru.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 15 wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 17 Umowy:

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym, zlozonym przez
Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego. Naleinos¢ Wykonawcy zostanie
pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z tytutu kar umownych oraz inne
roszczenia odszkodowawcze.

Wykonawca wnosi o dopisanie, ze w razie odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje
rowniez zwrot wszystkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy (np. koszty zakupionych materiatow, koszty
rozwigzania uméw z podwykonawcami itp.).
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28.

29.

30.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 ust. 17 wzoru umowy.

Dotyczy §11 Umowy — ,,Odstgpienie od umowy i kary umowne”

Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnien Wykonawcy do odstapienia od Umowy w

przypadku razgcego naruszenia Umowy przez Zamawiajacego:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy:

1. Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,

2. Zamawiajqcy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokolu odbioru,

3. Wykonawca nie moze realizowac robot przez okres diuzszy niz 30 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy w ciggu

90 dni od zaistnienia danej okolicznosci.

Wyijas$nienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 wzoru umowy, w powyzszym

zakresie.

Dotyczy §11 Umowy - ,,Odstapienie od umowy i kary umowne”

Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy

brutto. Wykonawca podkresla, ze kary umowne nie stanowig odszkodowania Zamawiajacego,

lecz sa wylacznie $rodkiem dyscyplinujgcym, ktory ma zapewni¢ nalezyte i terminowe

wykonanie Umowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §11 wzoru umowy, W powyzszym

zakresie.

Dotyczy §13 ust. 3 Umowy pkt. 1:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastgpujgcych, istotnych zmian postanowien

zawarte] umowy: zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia

nastepujgcych okolicznosci...

Wykonawca wnosi, aby wszystkie wymienione przez Zamawiajacego okolicznosci, w

uzasadnionych przypadkach, stanowity podstawe nie tylko do wydtuzenia terminu wykonania

przedmiotu umowy, ale rowniez podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych

Zmian umowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §13 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy.

Dotyczy §13 ust. 3 Umowy pkt. 1 tir. drugie:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastgpujgcych, istotnych zmian postanowien

zawartej umowy:

1) zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
- nieodpowiednie warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robdot,
w szczegolnosci z powodu ich technologii realizacji, wynikajgcej z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, wymagajgcej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
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Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu ,jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca”. Nawet
zmiana kolejnosci wykonywania robot w trakcie realizacji inwestycji, ktora jest normalna
sytuacja na budowie, a co za tym idzie, realizacja czesci rob6t w innym terminie niz
pierwotnie planowano, moze prowadzi¢ do nieuzasadnionej odmowy wydluzenia terminu
realizacji.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §13 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy,

W powyzszym zakresie.

Dotyczy §13 Umowy:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu lub

innych, w przypadku:

1. stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych prawidtows
realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

2. zlecenia robo6t zamiennych,

3. wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdélnosci niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych,

4. wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji robdt, ktére nastapily na polecenie
Zamawiajacego lub z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zmian w §13 wzoru umowy, w powyzszym

zakresie.
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