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Umowa Nr ……./PZD/2018 

 

W dniu ………… pomiędzy firmą                            

FX Energy Poland Sp. z o.o., z siedzibą 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000052459, NIP 521-275-14-81, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „FX Energy Poland Sp. z o.o.”, 

działającą przy udziale 

Powiatowego Zarządu Dróg, z siedzibą: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 9, reprezentowanego 

przez: 

Pana Mariusza Kalkiewicza – Dyrektora, 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami, a odrębnie „Stroną”, 

została zawarta umowa o następującej treści:
 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje do wykonania:  

Przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie, na odcinku              

……………………………………………….. 

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne 

dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących wraz ze złożoną ofertą, 

integralne części niniejszej umowy. 
 

§ 2. 

Wynagrodzenie i płatności 
 

1. FX Energy Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z formularzem ofertowym w kwocie całkowitej: 

………………. PLN netto (słownie: ………………………………………………………….), 

wraz z podatkiem VAT ………% w wysokości …………. PLN (słownie: ………………....),               

co stanowi łącznie kwotę 

………………. PLN brutto (słownie: …………………..…………………...………………….). 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową. 

3. Podstawę wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę stanowił będzie protokół odbioru 

ostatecznego wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
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4. Fakturę Wykonawca wystawi i dostarczy FX Energy Poland Sp. z o.o. w terminie do 7 dni                  

od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:  

Nabywca i odbiorca: FX Energy Poland Sp. z o.o., 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12,             

NIP 521-275-14-81. 

6. FX Energy Poland Sp. z o.o. zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie, przelewem na konto 

Wykonawcy nr …………………………………………………, w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, że jest zarejestrowanym, 

czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury (wydruk z portalu 

Ministerstwa Finansów ze strony https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#7) 

7. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego wraz                   

z fakturą końcową dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy. 

8. Dowodami potwierdzającymi zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo są: 

1) oryginały oświadczeń złożonych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i 

usługi, w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

3) dokumenty bankowe potwierdzające płatności za wystawione przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców faktury i rachunki. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 8,                   

a zawarł umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego, FX Energy Poland                     

Sp. z o.o. jest uprawniona do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

10. Wstrzymanie przez FX Energy Poland Sp. z o.o. zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

w przypadku, o którym mowa w ust. 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez    FX Energy Poland 

Sp. z o.o. terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

11. O zaakceptowaniu przez Zamawiającego ewentualnych umów Wykonawcy                                        

z Podwykonawcami, Zamawiający powiadomi niezwłocznie FX Energy Poland Sp. z o.o.  

12. Po zapłaceniu wynagrodzenia Wykonawcy, FX Energy Poland Sp. z o.o. przekaże niezwłocznie 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,               

w szczególności: 

 kopię faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonane przez niego roboty, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

 kopię przelewu bankowego, potwierdzającego dokonanie płatności za wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę, 

 kopie przelewu/ów bankowych, potwierdzające płatności za wystawione przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktury i rachunki (jeżeli dotyczy). 
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§ 3. 

Termin realizacji umowy 
 

1. Ostateczny termin rozpoczęcia robót: w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania całości przedmiotu umowy oraz złożenia zawiadomienia o ostatecznym 

zakończeniu robót – do 31 października 2018 r. 
 

§ 4. 

Obowiązki stron 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót; 

3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót; 

4) zawiadomienie FX Energy Poland Sp. z o.o. o terminie odbioru przedmiotu umowy; 

5) dokonanie wraz z FX Energy Poland Sp. z o.o. odbioru przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami § 7 niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków FX Energy Poland Sp. z o.o. należy: 

1) dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 

7 niniejszej umowy; 

2) dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy; 

3) przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 12  niniejszej 

umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego, przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy; 

2) zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia; 

3) należyte utrzymanie przejętego terenu przez cały okres prowadzenia robót; 

4) terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa; 

6) dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

7) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) naprawianie, na swój koszt urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia 

robót; 

9) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z 

postanowieniami § 7 niniejszej umowy; 

10) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej 

umowy; 

11) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót; 

12) zaprojektowanie niezwłocznie po podpisaniu umowy organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez właściwy organ; 
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13) przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także umożliwienie im przeprowadzenie kontroli 

wykonywania robót; 

14) terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji; 

15) angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania przedmiotu umowy; 

16) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy przy udziale Podwykonawców; 

17) prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, określonej 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, jej odpowiednie 

przechowywanie oraz udostępnianie przedstawicielowi Zamawiającego; 

18) pełnienie funkcji koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad, jeżeli Wykonawca powierzył wykonywanie części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom; 

19) pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 
 

§ 5. 

Odpowiedzialność 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie robót od 

dnia protokolarnego przejęcia terenu robót do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 6. 

Przedstawiciele stron 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………………….........……………………… 

2. Przedstawicielem FX Energy Poland Sp. z o.o. jest: ……………………………………………. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………...……………………………………….. 

 

§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy po 

złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości robót, 

zawierającego wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, wymienione w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

2.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia przez  Wykonawcę 

 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. W razie stwierdzenia, iż dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są niekompletne lub 

zawierają błędy, Wykonawca uzupełni je lub poprawi na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, odbiór nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty 

uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów lub dostarczenia dokumentów poprawionych. 

5. Odbiór ostateczny robót przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego przedstawiciela FX Energy Poland Sp. z o.o. 

oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

6. O terminie odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Podwykonawców, przy udziale, 

których wykonywał przedmiotu umowy. 

7. W razie stwierdzenia, w trakcie prowadzenia czynności odbioru ostatecznego jakichkolwiek wad 

lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia, iż wady lub usterki są istotne dla Zamawiającego, może on 

powstrzymać się od podpisania protokołu odbioru ostatecznego do dnia ich usunięcia. 

9. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy. Podpisany protokół odbioru ostatecznego 

jest podstawą do dokonania stosownych rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieistotnych dla Zamawiającego wad i usterek w 

wykonaniu przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu odbioru ostatecznego 

termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieistotnych wad i usterek w 

terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości, co najmniej raz w ciągu roku, 

Zamawiający będzie dokonywał cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, o terminie, których 

zostanie powiadomiony Wykonawca. Nieobecność Wykonawcy w trakcie dokonywania 

przeglądu gwarancyjnego nie wstrzymuje jego przeprowadzenia. Zamawiający w takiej sytuacji 

zobowiązany jest przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Po każdorazowym usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, zgłoszonych przez Zamawiającego 

w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego.  

14. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru 

ostatecznego i kończył się będzie podpisaniem protokołu odbioru wad i usterek. Odbiory 

gwarancyjne odbywać się będą bez udziału FX Energy Poland Sp. z o.o.  
 

§ 8. 

Zabezpieczenie 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej brutto wynikającej z formularza ofertowego, tj. w kwocie ……………………… PLN 

(słownie: ………………………………………) w formie …………………………………….., na 

czas wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  
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2. Zabezpieczenie należy wnieść Zamawiającemu. W treści gwarancji, jako beneficjenta 

Wykonawca wskaże Powiatowy Zarząd Dróg. 

3. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

4. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Zabezpieczenie to Zamawiający zwróci nie później niż 

w 15. dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
 

§ 9. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
 

1. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady rozszerza się na okres udzielonej gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty objęte 

niniejszą umową na okres  …… lat, liczony od dnia uznania przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, tj. dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości także po okresie 

określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił Wykonawcy wystąpienie wad lub usterek przed upływem tego 

okresu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności 

rękojmi i gwarancji jakości o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie i odbiór robót 

stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego. Protokół odbioru wad i usterek będzie 

stanowił ostateczny termin ważności rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

4. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 

wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek, stwierdzonych w okresie trwania rękojmi za wady i 

gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 

4 niniejszej umowy. 
 

§ 10. 

Podwykonawcy 
 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana jest 

akceptacja projektu umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji dotyczących 

Podwykonawców, jeżeli przewiduje ich udział w realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

oraz zakres robót określony przedmiarem robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dołączyć również zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis zobowiązujący Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego i FX Energy Poland Sp. z o.o. 
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o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane roboty, usługi i dostawy, w 

terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej roboty, dostawy lub usługi. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia, uważa się, że 

Zamawiający zaakceptował projekt umowy. 

7. Zamawiający zgłasza, w terminie, o którym mowa w ust. 6 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                

w następujących przypadkach: 

1) gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, 

2) gdy podany w niej termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Zamawiający określa następujące wymagania, dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo, musi być zgodny z zakresem 

określonym w przedmiarze robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

2) w przypadku umowy zawieranej pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, do 

projektu umowy należy dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis zobowiązujący Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego i FX Energy Poland Sp. z o.o.                        

o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane roboty, w terminie trzech dni od daty 

wpływu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4) termin realizacji robót, określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 

termin realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, dotyczących sposobu rozliczeń 

wykonanego zakresu zamówienia, uniemożliwiających ich rozliczenie pomiędzy FX Energy 

Poland Sp. z o.o. a Wykonawcą. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy,        

w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,         

w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 tys. zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż              

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, FX Energy Poland Sp. z o.o. na wniosek Zamawiającego dokona 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, po otrzymaniu od nich takiego żądania. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                            

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na żądanie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag, 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag, który będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie określonym przez 

Zamawiającego, FX Energy Poland Sp. z o.o. może na wniosek Zamawiającego: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Podstawą dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest 

wykazanie jej zasadności poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór 

robót, usług lub dostaw a także złożenie faktury, zgodnej z zakresem zawartej umowy                         

o podwykonawstwo i cenami jednostkowymi, które nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe 

określone w kosztorysie ofertowym, zawartym w ofercie Wykonawcy.   

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

FX Energy Poland Sp. z o.o. na wniosek Zamawiającego potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz Zamawiającego. 
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23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

24. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie 

odpowiadające proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części przedmiotu 

umowy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez FX Energy Poland Sp. z o.o. wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność a także w przypadkach odstąpienia od umowy przez FX Energy Poland Sp. z 

o.o. oraz Zamawiającego z winy Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10% kwoty całkowitej brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponoszą oni odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ust. 1, 

zapłacą oni karę umowną w wysokości 10% kwoty całkowitej brutto podanej w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz Zamawiający zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) niedotrzymania terminu rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

3) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robót na okres dłuższy niż 15 dni 

robocze i nie podjęcia robót, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego, 

4) jeżeli zwłoka w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy oraz w terminowym usunięciu 

wad i usterek przekroczy 15 dni robocze,  

5) dokonania przez Wykonawcę cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

6) konieczności 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez FX Energy Poland Sp. z o.o. na wniosek Zamawiającego lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej 

umowy. 
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W przypadkach, o których mowa powyżej zastosowanie mają zapisy ust. 2. Odstąpienie od 

umowy nastąpi za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez 

Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

5. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu robót oraz wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty całkowitej brutto podanej w § 2 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki. 

6. W przypadku niedotrzymania terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w 

§ 7 ust. 3, 7, 10, 11, 12 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty 

całkowitej brutto podanej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

7. W przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, do zmiany 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 13 niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości                  

2000,00 PLN. 

8. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty 

całkowitej brutto podanej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

9. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w 

wysokości 2000,00 PLN. 

10. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 1000,00 PLN. 

11. FX Energy Poland Sp. z o.o. może potrącać na wniosek Zamawiającego kary umowne                           

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

12. W przypadku gdyby na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

wynikła szkoda o wartości przewyższającej wysokość kar umownych lub zabezpieczeń,                          

o których mowa w § 8, FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz Zamawiający zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wartości. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, zabezpieczyć teren 

prowadzenia robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego (w tym 

dokumentację projektową), najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) przeprowadzić i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację wykonanych robót według stanu 

na dzień odstąpienia. 

14. W terminie do 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.                      

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający przy udziale FX 

Energy Poland Sp. z o.o. ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale FX Energy Poland Sp. z o.o. 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w terminie do 5 dni roboczych 

oraz przejmie od Wykonawcy teren robót pod swój dozór. Datę odbioru stanowić będzie dzień 

podpisania protokołu odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, który będzie 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
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16. FX Energy Poland Sp. z o.o. zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, 

złożonym przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. Należność Wykonawcy 

zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu kar umownych oraz inne 

roszczenia odszkodowawcze. 

17. Wszelkie koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robót i terenu ich 

prowadzenia oraz inne koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpieniu od umowy. 

18. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy przez FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz 

Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na 

swój koszt i ryzyko wszelki sprzęt z terenu prowadzenia robót. W przypadku niewypełnienia 

przez wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia tego sprzętu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

zastosowania się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 

robót. 
  

§ 12. 
 

Wykonawca nie ma prawa do cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy chyba, że uzyska 

pisemną zgodę Zamawiającego. 
 

§ 13. 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej                 

w postaci aneksu. 

§ 14. 

Sprawy sporne 
 

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

   ZAMAWIAJĄCY                   FX ENERGY POLAND Sp. z o.o.           WYKONAWCA 

 

 

 


